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LEGALIDAD COW1#@ADA
CONTRALOR INTERNG:

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

APRUEBA CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO FONDECYT/CONICYT REGULAR
2018 N® 11180458  TITULADO  “THE
COLONIZATION QF THE PACIFIC MIRRORED
THROUGH THE STUDY OF BROUSSONETIA
PAPYRIFERA A COMMENSAL PLANT SPECIES”

RESOLUCION EXENTAN® 10033

SANTIAGO,

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.433;
en el DFL. N° 1 de 1986 del Ministerio de
Educacion; en el Decreto Supremo de Educacion N°
148/ 2017y, en la Resolucién N° 1600 / 2008 de la
Contraloria General de la Republica y en los
antecedentes que se acompafan.

CONSIDERANDO:

1°  Que, dentro de’las funciones de la Universidad
se encuentran las de investigacidon y extension,
conforme lo dispuesto en el articulo 1° del D.F.L. N°®
1 de Educacion de 1986.

2° Que, conforme el tenor del articulo 69, del mismo
Cuerpo Legal, la UMCE se encuentra facultada para
celebrar contratos relativos a cualquier tipo de

bienes y servicios con el propésito de promover sus,

fines y objetivos, como lo es el convenio de
transferencia  materia del presente  acto
administrativo.

3.- El memorandum 046/2019 de la Direccidon de
Investigacién,

RESUELVO:

1° Apruébese el Convenio de Financiamiento del
Proyecto FONDECYT/CONICYT REGULAR 2018 N°
11180458 TITULADQ “THE COLONIZATION OF THE
PACIFIC MIRRORED THROUGH THE STUDY OF
BROUSSONETIA PAPYRIFERA A COMMENSAL
PLANT SPECIES", cuyo texto es el siguiente:
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CONVENIC FINANCIAMIENTO PROYECTO’S FONDECYT
CONICYT/INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE/INSTITUCION(ES) PATROCINANTE(S)
CONCURSO REGULAR L

En Santiago de Chile, a 01 ABR 280 comparecen por una parte, la Directora del
Programa FONDECYT, de la Comision Naclonal de Investigacién Cientifica y Tecnoldgica, en
adelante CONICYT, que se individualiza al final del presente instrumento, €n representacion de
esta entidad, todos domiciliados para estos efectos en calle Moneda 1375, comuna de Santiago
Centro, Santiago y, por la otra parte, el(la) Investigador(a) Responsable y la(s) Institucidén(es) .
Patrocinante(s) que se individualizan al final del presente convenio, quienes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: TITULO DEL PROYECTO

CONICYT declara gue en el Concurso Nacional de Proyectos FONDECYT Regular 2018, ha sido
aprobado el proyecto N°1180052 (Anexo N°1), titulado: "THE COLONIZATION OF THE PACIFIC
MIRRORED THRQUGH THE STUDY OF BROUSSONETIA PAPYRIFERA, A COMMENSAL PLANT
SPECIES” con una duracién de 3 afios, por un monto total de $173.471.000, como se indica a

continuacion;

PARTICIFPANTES RECURSGS A TRANSFERIR TOTAL ($)
Tnvestigador(a) Responsable ) Proyecto 150.293.000
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO Gastos de Administracién 16.000.000
CRISTIANO Apoyo a l[a Infraestructura 2.823.000
Gastos de Administracién 3.383.000
\ UNIV. DE CHILE ' Apoyo a la Infraestructura 597.000
} UNIV. METROPOLITANA DE CS.DE LA Gastos de Administracién 149.000
EDUCACICN Apovo a [a Infraestructura 26.000
( DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y Gastos de Administracion 170.000
MUSEQS Apoyo a la Infraestructura “30.000
| ' Costo total proyecto 173.471.000

las Partes declaran que el proyecto es un todo y asumen las obligaciones que establece el
presente convenio por el periodo total de su ejecucion, et cual rige desde el 1 de abril de 2018
hasta su término, el que deberé ser aprobado por los Consejos.

Una vez totalmente tramitade el presente convenio celebrado por las partes
contratantes, se entendera aceptado el financiamiento en los términos en que.fue

otorgado.
SEGUNDO: FINANCIAMIENTO

2.1. Los recursos se asignan en moneda nacional no reajustable y se transferiran para'cada
afio de ejecucién aprobado, de acuerdo a o indicado en los numerales 2.2. y 2.3. de [a
presente clausula.

2.2. Los recursos aprobados para el primer ahc de ejecucién, cuyo monto total es de
$59.525.000 se transferirdn una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolucion
de CONICYT que aprueba el convenio de financiamiento, y sblo si el(la) Investigador(a)
Responsable cumple con las condiciones referente a transferencia de recursos establecidas
en el numeral 6.2.2. de las bases concursales. Los recursos se entregaran bajo la siguiente

modalidad:




Al{A la) Investigador(a) Responsable se transferiran los recursos de los ftems que se
indican: a.l. personal, viajes y gastos de operacién y a.2. bienes de capital, si
corresponde. Esta transferencia se efectuard, a una cuenta bancaria exclusiva para el
proyecto del(de la) Investigador(a) Responsable. Dicha cuenta deberd ser registrada
en el Sistema de Declaracion de Gastos en Linea de FONDECYT.

Forma de pago:

a.1. Se entregard la suma de $50.576.000 correspondiente a los item personal,
viajes y gastos de operacién, en dos cuotas: la primera ascendente a
$40.461.000 correspondiente al 80% de los recursos y la segunda cuota
ascendente al 20% restante, sera entregada en el mes de enero de 2019, o con
recursos presupuestarios del presente afio segln existan disponibilidades para
ello,

a.2. La suma de $879.000 correspondiente al item bienes de capital, se entregara en
una sola cuota, para adquirir los equipos especificados en el Anexo N°2 del
presente convenio, que se adjunta. Estos bienes serdn de propiedad de la
Institucidn Patrocinante al término del proyecto.

. Ala(s) Institucion(es) Patrocinante(s) se transferira(n) la(s) suma(s) que se sefiala(n)
a continuacién:

b.1. correspondiente a Gastos de administracion. Estos recursos serdn transferidos
para ser destinados a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) para cubrir los gastos indirectos en
que esta(s) incurra(n) derivados de la ejecucidon de los proyectos.

INSTITUCION PATROCINANTE GS. ADM. (%)
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 5.470.000
UNIV. DE CHILE | 1.241.000
UNIV. METROPOLITANA DE CS.DE LA EDUCACION 149.000
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 0

La forma de pago serd en dos cuotas: la primera ascendente a $5.488.000
correspondiente al 80% de los recursos, al inicio del proyecto vy la segunda ascendente
al 20% restante serd otorgada en el mes de enero de 2019, o con recursos
presupuestarios del presente afio seglin existan disponibilidades.

b.2. Fondo institucional -de apoyo a la infragstructura para la investigacién: dichos
recursos seran administrados por la Institucién Patrocinante y destinados a mejorar la
infraestructura para la investigacion, pudiendo incluir en estos gastos la reparacion de
equipamiento.

- Apovyo
INSTITUCION PATROCINANTE Infraestructura ($)

UNTIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

UNIV. DE CHILE 965.000
219.000

UNIV. METROPOLITANA DE CS.DE LA 26.000

EDUCACION ’ 0

DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Se pagara en una cuota ascendente a $1.210.000, durante el sequndo semestre del
correspondiente afio de ejecucidén, una vez transferidos los recursos al(a Ia)
Investigador{a) Responsable.



'2.3. H financiamiento o asignacién de recursos al proyecto de investigacién, se efectuard por
perfodos anuales. En consecuendia, la asignacién de recursos para los siguientes afios de
ejecucidn queda supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Aprobacién de informes académicos, cuando corresponda.

b) La entrega a CONICYT de los documentos originales que respalden [a rendicién de
gastos efectuada del (de |a) Investigador(a) Responsable.

'¢) Validez, viabilidad y vigencia del propésito de [a investigacion.

d) validez, vigencia y cumplimiento de las certificaciones éticas, bioéticas, consentimiento
informado u otras certificaciones durante la ejecucién del proyecto, en los casos que
corresponda, asi como cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

e) Existencia y disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

En el mismo sentido, la Institucidn Patrocinanie para el financiamiento o asignacién de

recursos (Gastos de Administracién y apoyo Infraestructura) deberd entregar a CONICYT

los documentos originales que respalden la rendicién de gastos efectuada, de conformidad

a la Resolucidn N° 30/2015 de la Contraloria General de la Replbilica, y de las instrucciones

que se importan de conformidad a aquélla. -

PARRAFO I
OBLIGACIONES DEL(DE LA) INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE
TERCERO:

El(La) Investigador(a) Responsable al suscribir el presente convenio manifiesta tener pleno
conocimiento de su contenido, aceptando que se obliga a:

3.1

3.2.

3.3,

3.4.

3.5,

Asumir la responsabilidad de ejecutar y dirigir la investigacion personalmente para cada
uno de los afios de ejecucidén del proyecto, sin transferir, ceder ni abandonar esta

responsabilidad.

Ejecutar su proyecto en la(s) misma(s) Institucién{es) Patrocinante(s) aprobada(s), a
menos que se autorice el cambio, segln lo previsto en el numeral 6.1.3 y 9.3.3 de las
bases del concurso.

Utilizar los recursos asignados exclusivamente para la ejecucién del proyecto. El(La)
Investigador(a) Responsable podrd modificar la distribucion de los recursos asignados, de
acuerdo a las necesidades de ejecucién del proyecto, sin sobrepasar la asignacién anual
de recursos. En el caso de honorarios, deberd atenerse a las restricciones establecidas por

participacion en proyectos.

" Solicitar a través de la Direccién del Programa FONDECYT, autorizacidén para implementar

cambios académicos asociados a la ejecucién del proyecte: modificacién de objetivos y/o
cambio de Institucién Patrocinante, de corresponder, en conformidad con el numeral 6.2.5.
de las bases del concurso. '

Informar a la(s) Institucién(es) Patrocinante(s), los bienes de capital adquiridos con
recursos asignados a este item, con el propésito que sean inventariados por ésta.

Los bienes deberdn contar con los seguros correspondientes a fin de garantizar su
adecuado funcionamienta durante todo el periodo de ejecucién del proyecto, casto que
deberd ser asumicdo por la Institucion Patrocinante. . :

Si el(la) Investigador(a) Responsable requiere gque sea(n) la(s) Institucidn(es)
Patrocinante(s) quien(es) realice(n} la compra del bien, dicha adquisicién deberd cumplir




3.6.

3.7.

la normativa legal vigente aplicable a la(s) Institucién(es} Patrocinante(s). Dicha(s)
Institucidén{es) se obliga(n) a adquirir con los recursos entregados por el(la)
Investigador(a) Responsable los bienes que correspondan, previa aprobacién por parte de
éste(a), antes de efectuar la compra y garantizar [a total disposicidn de estos bienes para
el{la) Investigador{a) Responsable y su grupo.

Si los bienes de capital son adquiridos por los(as) Investigadores(as) y la(s) Institucién{es)
Patrocinante(s) requiere(n) un respaldo contable para inventariar y/o contratar seguros,
se autoriza a que ¢l(la) Investigador(a) Responsable realice un Acta de Cesién Revocable
de Bienes a la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) por la duracion del proyecto. Una vez
terminado el proyecto, esta Acta de Cesion tendra calidad de irrevocable, cautelando lo
establecido en el parrafo siguiente, en cuanto a propiedad del bien.

El{La) Investigador{a) Responsable al suscribir este convenio, se compromete a efectuar
la transferencia, a titulo gratuito, de los bienes de capital adquiridos con recursos de este
proyecto a la(s) Institucion{es) Patrocinante(s), al ¥&rmino declaradc por los Consejos,
segun el numeral 3.1.5. de las bases del concurso.

Si de acuerdo a los antecedentes del caso, ios Consejos autorizan el cambio de Institucion
Patrocinante del proyecto, el(la)Investigador(a) Responsable estd facultado para trasladar
los bienes de capital a la nueva Institucién, la cual debera inventariarlos y asegurarlos a fin
de garantizar su adecuado funcionamiento en caso de destruccién, pérdida o funcionamiento
defectuoso, aunque los sequros contratados no respondan por ello, en los mismos términos
y modalidad establecida para la anterior Institucion. Igual disposicion se aplica, a les bienes
de capital cuando quien se cambia de institucidon es alguno(a) de los(as)

colnvestigadores(as).

Informar de inmediato a FONDECYT y a la(s) Institucién{es) Patrocinanta(s) involucrada(s),
cuando el(la) Investigador{a) Responsable y/o Coinvestigadores(as) se retire(n) de su actual
Institucidn(es) Patrocinantes(s), antes de iniciadec o durante la ejecucion del proyecto, de
modo de solicitar los cambios correspondientes y no afectar su ejecucion.

Se deja constancia, que CONICYT/FONDECYT nc se pronunciard respecte a eventuales
compromisos o conflictos suscitados entre los{as) Investigadores(as) y su(s) anterior(es)
Institucién(es) Patrocinante(s); por cuanto esta situacién estd fuera de su ambito de
competencia. Lo mismo aplica en caso de conflictos o compromisos suscitados entre el

personal participante del proyecto.

Presentacién de informes académicos y rendiciones de cuentas. Los(Las)
Investigadores(as) Responsables deberdn dar cumplimiento a las fechas y forma de
presentacién de informes académicos y rendiciones de cuentas. .

- Informes Académicos: en las fechas que se indican, los(las) Investigadores(as)
Responsables deberén completar el informe académico a traves del Sistema de Informes

Académicos en Linea (SIAL).
Los requisitos en términos de indizacién de publicaciones u otros, para finalizar un proyecto

se encuentran disponibles en la Pdgina de FONDECYT.

Los informes académicos de los proyectos que cuenten con apoyo logistico del Instituto
Antartico Chilena INACH, podran ser enviados a dicha institucidén en caso de ser

solicitados., :



Duracién Proyecto Tipo de Informe Fecha presentacién informe
2 anos Final 21 de marzo de 2020
3 ahos Final 31 de marzo de 2021
4 afios ' Avance tercer afio 31 de marzo de 2021
. Final 31 de marzo de 2022

No se aceptard pospener la fecha de entrega de los informes académicos, salvo a aquellas
personas mencionadas en el numeral 3.8. cldusula tercera. No obstante, en situaciones-
calificadas que impidan su presentacién en los plazos definidos, FONDECYT podré
autorizar ai(a la) Investigador{(a) Responsable a enviar el informe en un plazo que serd
determinado de acuerdo a la situacién en que se encuentre (hasta 30 dias corridos
adicionales), a menas que Se trate de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificado por los Consejos. Si el(la) Investigador(a) no enviara el informe, los Consejos
estdn facultados para exigir la restitucién de los recursos no ejecutados, no rendidos u
observados. De ocurrir cambios en las fechas de presentacion de informes, éstos seran
oportunamente informadoes a los(las) investigadores(as).

Rendiciones de cuentas: al 31 de marzo de cada afio, los(las) Investigadores(as)
Responsables deberan registrar en el Sistema de Declaracién de Gastos en Linea (SDGL),
los gastos efectuados a esa fecha, (personal, viajes, gastos vy bienes de capital, si
carresponde) de conformidad a la Resolucién N°30/15, de la Contralorfa General de la
Replblica, que flja normas de procedimientos sobre rendiciones de cuentas, y las
Instrucciones que CONICYT dicte en conformidad a aquella.

Posteriormente, en el plazo de 30 dias corridos a contar de esa fecha, deberad entregar a
CONICYT (DAF-CONICYT) los documentos originales que respaldan dicha declaracion.

Si existiesen saldos pendientes en rendiciones de cuentas y/o reparos u observaciones
referidas a dichas declaraciones, CONICYT lo informard al(a [a) Investigador(a)
Responsable en el plazo maximo de 180 dias desde su presentacién, y ocurrido aquelio,
el(la) Investigador(a) Responsable debera subsanar los reparos ¢ reintegrar los recursos
observados en el plazo de 30 dfas corridos desde que se le haya notificado. De no subsanar
los reparos o reintegrar los fondos, FONDECYT podra declarar el término anticipado del
proyecto, debiendo el(la) Investigador(a) Responsable devolver los recursos no gastados,

no aprobados o no rendidos.

Un mismo documento no podra ser rendido y/o declarado {ntegramente como respaldo en
mas de un proyecto, en caso contrario se deberdn reintegrar la totalidad de los recursos
asf declarados, y se podré poner término anticipado al proyecto.

Se encuentra estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrolio
del proyecto, en cualquier tipo de instrumento financiero, de renta fija o variable, de
corto o largo plazo, sean: fondes mutuos, acciones, depdsitos a plazo, bonas o similares.

3.7.1. Término del Proyecto: Un proyecto se entiende terminado cuando el informe
académico final haya sido aprobado a satisfaccién de los Consejos y se encuentren
aprobadas las rendiciones de cuentas del{de la) Investigador(a) Responsable por
parte de CONICYT, sin perjuicio de lo establecido en el numeral noveno.

£l Informe académico final debe contener resultados atingentes a la tematica del
proyecto, asi como [as modificaciones que hayan surgido en el curso de la
investigacién. Debe incluir las reproduccionas de los documentos publicados y

aquélios en proceso de Tevisidn editorial.




Toda productividad asociada al proyecto: articulos, libros, capitulos de libros,
patentes, ponencias u otros, deberd contener los reconocimientos &
CONICYT/FONDECYT e INACH, en los casos que corresponda, como sigue:
CONICYT/FONDECYT/REGULAR/FOLIO (N° del proyecto).

La aprobacién del Informe académico final esta sujeta a:

. Presentar un informe que dé cuenta de la investigacién realizada, asi como [a
existencia de publicaciones y/o manuscritos derivados del proyecto, del(de la)
Investigador(a) Responsable en revistas incluidas en la base de datos del Web of
Science (ex ISI) u otras, de acuerdo a la naturaleza de la disciplina. No se acepta ra
como inico producto del proyecto, articulos publicados en una revista
perteneciente a la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) o publicaciones de
tesistas o personal técnico, sin la participacién del(de la) Investigador(a)
Responsable.

. Presentacion de al menos un informe de seguimiento elaborado por el Comité de
Etica y/o Bioética Institucional durante la ejecucion del proyecto, en los casos que
corresponda, que certifique el cumplimiento de las normativas y protocolos
definidos para el proyecto, considerando el informe del Comité Asesor de Bioética

de FONDECYT (CAB), si lo hubiera.
Requisitos minimos de publicaciones en términos de duracion del proyecio:

a) Proyectos de dos y tres afios: un manuscrito aceptado, en prensa o0
publicado.

b) Proyectos de cuatro afios: dos manuscritos aceptados, en prensa o
publicados. La continuacién para el cuarto afio estara condicionada a que,
al término del tercer afio de ejecucidn, presente un manuscrito aceptado, en
prensa o publicado, del(de la} Investigador(a) Responsable en las condiciones
sefaladas en el numeral 3.7.1. a.

Si los Consejos consideran que la informacién presentada en el Informe
académico de tercer a cuarto afio no es suficiente para su aprobacidn, los(las)
Investigadores(as) tendran plazo hasta el 30 de junio de 2021 para subsanar los
reparos. Si el informe no fuera aprobado en el plazo antes indicado, se dar&
términc anticipado al proyecto, solicitando la devolucién de los fondos no

gastados o no aprobados.

En cuanto al informe académico final, si los Consejos consideran gue ia
informacién presentada no es suficiente para su aprobacién, los(las)
investigadores(as) tendrén plazo hasta el 30 de junio del afio que corresponda
para subsanar los reparos, al cabo del cual, los Consejos deberdn poner término
anticipado al convenio, disponiendo la restitucion del saldo no rendido, no
gastado o no aprobado, segln lo establecido en el numeral 9.3., de las bases
concursales aplicables.

En situaciones excepcionales y ajenas a la responsabilidad de los(las)
investigadores(as), los Consejos podrian oforgar un plazo adicional al
anteriormente indicado. Una vez cumplido el plazo, los Consejos deberan
aprobar o rechazar el Informe Académico Final.



3.8.

3.9.

3.10.

Sélo una vez que el informe académico final sea aprobado por los Consejos, sus
resultados estarén disponibles en la forma y modalidad que CONICYT disponga
para este efecto. No obstante lo anterior, FONDECYT podra postergar esta
difusién, bajo expresa solicitud del(de |a) Investigador(a) Responsable cuando
este demuestre que estan involucrados aspectos que ameriten su proteccién por
el plazo que los Consejos definan. Respecto al registro de productividad de los
proyectos, CONICYT podra mantener actualizada dicha informacién cuando se
trate de articulos publicados en revistas cientificas u otros medios de difusion, en

cualquier afio de ejecucién del proyecto. :

Solicitar a los Consejos, a través de la Direccion del Programa, si lo estima pertinente, el
beneficio de postergar la fecha de término dej proyecto por motivo de maternidad de |2

- Investigadora Responsable durante la vigencia del proyecto (uso de licencia médica de

prenatal, postnatal, permiso postnatal parental} y/o enfrenten la enfermedad de un(a)
hijo(a) menor de un afio.

Iguaimente podran solicitar este beneficio, los padres que op’ceﬁ por hacer uso de licencia
médica por enfermedad de hijo(a) menor de un aho. La duracién del proyecto se extendera
por el perfodo autorizado por el Programa FONDECYT, a través de CONICYT.

Para acceder a este beneficio, el(la) Investigador(a) Responsable debera presentar una
solicitud acompafiada de una licencia médica o certificado de salud, extendido por un
profesional competente. Las Investigadoras que requieran hacer uso del postnatal
parental, deberdn indicarlo en su solicitud de forma expresa. Las solicitudes de postnatal,
postnatal parental o licencia de hijo menor de un afo, deberédn acompafiarse con el
certificado de nacimiento respectivo. e

Asimisme, gozaran de esta prerrogativa investigadores(as) que durante el mismo periodo
se les haya otorgado judicialmente la tuicién o el cuidado personal como medida de
proteccion, o en virtud de lo previsto en los articulos 19 o 24 de la Ley N° 19,620, sobre
adopcion de menores, Para acceder a este beneficio, serd obligatorio adjuntar copia
autorizada de la resolucién del tribunal que le haya otorgado la tuicién o el cuidado
personal.

Lo anterior, no incluye aumento de honorarios, solo plazo.

El(La) Investigador(a) Responsable se compromete a permanecer en el pais hasta el
término del proyecto y por lo menos seis meses durante cada afio de ejecucion. Los(Las)
coinvestigadores(as) estarén sujetos a las obligaciones de. residencia en el pals conforme
a las actividades y dedicacién comprometidas en el proyecto. A solicitud del(de la}
Investigador(a) Responsable, los Consejos podran autorizar permanencias en el extranjero
que excedan estos plazos. No obstante lo anterior, los(las} Investigadores(as)
Responsables deberan cumplir con la presentacion de informes académicos,
cuando corresponda, rendiciones de cuentas y entrega de la documentacién
original de respaldo en las fechas estipuladas en las bases respectivas. En caso
de incumplimiento, los Consejos estan facultados para poner término anticipado al
proyecto y exigir, la restitucion total o parcial de los recursos, asi como los fondos no
ejecutados, no rendidos u observados, segiln corresponda.

Informar a los Consejos, cualquier hecho sobreviniente que le impida iniciar o desarroliar
el proyecto en forma definitiva o solicitar el término anticipado de éste. Los Consejos,
previo conocimiento y ponderacién de las causales planteadas, definiran las condiciones a
cumplir para dar por finalizado el proyecto y deberan exigir al(a la) Investigador(a)
Responsable y/o Institucion(es) Patrocinante(s) la devolucidn de los recursos Do
ejecutados, no rendidos u observados. :




- 3.11.

3.12,

3.13,

3.14,

El(la) Investigador(a) Responsable deberd declarar ante el Servicio de Impuestos Internos,
los ingresos personales correspondientes a honorarios percibidos con cargo al proyecto y a
efectuar la declaracion y pago de la retencién correspondiente al impuesto a la renta dentro
del plazo que establece la ley, de ser procedente. Lo mismo aplica a los
Coinvestigadores(as) y Personal Técnico y/o de Apoyo, de corresponder.

En cuanto al Personal Técnico y/o de Apoyo, el{la) Investigador{(a) Responsable deberd
tener presente [as consideraciones correspondientes en relacion a materias laborales al
momento de celebrar el contrato con el(la) personal técnico, siendo de su exclusiva
responsabilidad, cualquier reclamo que se genere producto de la relacion contractua!l que los
vincule; eximiende a CONICYT/FONDECYT de toda responsabilidad ante eventuales
conﬂu:tos que entre ellos se pudieran suscitar.

Asimismo, no estd permitido pagar indemnizaciones por término de relacién laboral de
ninguna especie, con fondos del proyecto (sustitutiva del aviso previe, feriade anual ¢
vacaciones, por afios de servicio, etc.}. :

Informar y mantener actualizada la direccion de su domicilio particular, asi como direccion
electrénica para efectos de facilitar su ubicacién,

Con el fin de caucionar los fondos entregados y las obligaciones contraldas, deberd
suscribir un Pagaré firmado ante notario publico Chileno o Cdnsul de Chile en el
Extranjerc, y un mandato irrevocable, que contenga entre otras facultades aquella que
permita llenar los datos correspondientes a: i.- suma total a pagar; ii.- la fecha de
vencimiento del pagaré suscrito. El mandato estard incluido en el texto del Pagaré,
formando un todo indivisible, y estaré disponibie en la pdgina web de FONDECYT.

Participar, durante la ejecucion del proyecto, Ad honorem en los procesos de evaluacién
de proyectos de Concursos FONDECYT en la forma y plazos que sea requerido. El(La)
Investigador(a) Responsable deberd informar respecto a este compromiso a los{as)
Coinvestigadores(as) de este proyecto.

PARRAFO II

FACULTADES DE LOS CONSEJOS

CUARTO: Los Consejos tienen atribuciones y facultades para:

4.1.

4.2.

4.3.

Supervisar la ejecucion del proyecto, pudiendo modificar, suspender o poner término
anticipado a este, si a su juicio existen razones fundadas para ello y supervisar, a través
de CONICYT, que los recursos transferidos al(a [a) Investigador(a) Responsable y a Ia(s)

-Institucién(es) Patrocinante(s) sean utilizados en el marco del proyecto.

Autorizar o denegar solicitudes del(de la) Investigador(a) Responsable, en particular
aquellas relativas a:

a) Reformulacién de objetivos o plan de trabajo éprobado.

b} Ausencias, viajes o estadas fuera del pais de acuerdo a lo previsto en el nurneral VII
de las bases del concurso.

¢) Cambic de Institucidén Patrocinante y/o de investigadores(as) participantes en el
proyecto.

Autorizar a través de la Direccién del Programa a aquellas Investigadoras Responsables
que por motive de maternidad hagan uso de licencia médica de prenatal, postnatal,
permisc postnatal parental y/o enfrenten la.enfermedad de un(a) hijo(a) menor de un afio,
a posponer la fecha de término del proyecto. De igual forma, autorizar a los padres gue
opten por hacer uso de licencia médica por enfermedad de hijo(a) menor de un afo. La
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duracidon del proyecto se extenderd por el periodo autorizado, el cual solo censidera
aumento de plazo, no de honorarios. Asimismo, qozardn de esta prerrogativa
investigadores(as) que durante’el mismo periodo se les haya otorgado judicialmente la
tuicién o el cuidado personal como medida de proteccién, o en virtud de lo previsto en los
articulos 19 o 24 de la Ley N© 19.620, sobre adopcién de menores. Para acceder a este
beneficio, serd obligatorio adjuntar copia autorizada de la resolucidn del tribunal que
le haya otorgado la tuicién o el cuidade personal. '

4.4, Aprobar o rechazar los informes académicos. Sin esta aprobacion, el(la) Investigador(a)
Responsable no podra recibir los recurses para la continuacién de su proyecto. Estas
decisiones deberan ser comunicadas a la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) del proyecto.

4.5, Solicitar, en cualquier momento, informes de avance parciales, verbales o escritos 0
requerir los antecedentes que juzguen necesarios para dar inicio o durante la ejecucién

del proyecto.

4.6. FExigir, cuando sea procedente, |2 restitucién parcial o total de los recursos asignados vy
entablar, a través del Consejo de Defensa del Estado, las acciones judiciales pertinentes
en caso de incumplimiento de cualguiera de las obligaciones adquiridas por el (la)
Investigador (a) Responsable y/o la(s) institucién (es) Patrocinante (s).

4.7. Requerir a CONICYT que haga efectiva la caucién otorgada por el(la) Investigador{a)
Responsable en caso de declarar el término anticipado del Convenio por incumplimiento

contractual acreditado.

PARRAFO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES INSTITUCION(ES) PATROCINANTE(S)

QUINTO:

La(s) Institucién(es) Patrocinante(s) recibird{n) el primer afio de ejecucién del proyecto, a titulo
de subvencién, la(s) suma(s) que se indica(n) en al numeral 2.2.b.1 por concepto de gastos de
administracion para las finalidades estipuladas en dicha clausula y 2.2.b.2 por concepto de Fondo
institucional de apoyo a la infraestructura para la investigacion.

La(s) Institucién(es) Patrocinante(s) privadas debera(n) estar inscritas en el Registro Central de
Colaboradores del Estade y Municipalidades, requisito obligatoric para que CONICYT - pueda
realizar transferencias de recursos, seg(in la establece la Ley N° 16.862 del 08/02/2003.

Aquellas instituciones que no se encuentren registradas, deberédn enviar esta certificacién para
dar curso a la aprobacidn del convenio. :

SEXTO:

La(s) Institucién(es) Patrocinante(s) recibird(n) los recursos de gastos de administracién y del
fondo institucional de apoyo a la infragstructura para la investigacién mediante rransferencia
electrénica, a la cuenta corriente bancaria que deberan registrar, para este efecto, en el Sistema
de Declaracién de Gastos en Linea de FONDECYT.




Los recurscs del fondo institucional de apoyo a la infraestructura de investigacidn se transferirén
a la(s) Institucidn{es) Patrocinante(s) mediante transferencia electrénica. La(s) Institucion{es)
Patrocinante(s) se obliga(n) a rendir los fondos entregados, de conformidad a la Resolucidn
N°30/15, de la Contraloria General de la Replblica, que fija normas de procedimientos sobre
rendiciones de cuentas, y las Instrucciones que CONICYT dicte en conformidad a aguella. El pago
de estos fondos para los siguientes afos de ejecucién estard condicionado a que la(s)
Tnstitucién(es) rinda(n) cuentas de ia totalidad de los recursos transferidos. En caso contrario,
debera reintegrar los recursos no declarados.

SEPTIMO:

En el ejercicic del presente Convenio, la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) se obliga(n)
expresamente, a partir de la fecha de inicio del proyecto hasta la fecha de aprobacion de su
informe final, a: -

7.1. Realizar seguimiento y velar, a través de los Comité de Etica y/o Bioética Institucional(es),
por el cumplimiento y vigencia de las normativas y protocolos definidos para el proyecto,
de acuerdo a lo indicade en el numeral 3.7.1.b. de la cldusula tercera. Dicho sequimiento,
se debe realizar al menos una vez en el transcurso de la investigacién y generar un
documento, el cual debe ser anexado por el(la) Investigador(a) al correspendiente informe
académico. En caso de incumplimiento a los aspectos de ética/bioética durante la ejecucién
del proyecto, la(s) Institucion(es) Patrocinantes deben tomar las acciones necesarias para
subsanarlos e informar al Programa FONDECYT.

7.2.  Velar por el cumplimiento de las normativas de Bioseguridad en la ejecucién de los proyectos
que patrocina, a través de los Comités de Bioseguridad correspondientes u otras instancias

idoneas para ello.

7.3. Otorgar las facilidades de infraestructura comprometidas en el proyecto, asi como el apeyo
logfstico que el(la) Investigador(a) Responsable o Coinvestigador(a) requiera, para facilitar
la adquisicién de los bienes y su instalacion. Asimismo, podrd adquirir [os bienes de capital
en caso que el{la) Investigador(a) Responsable efectile el traspaso de recursos, segun lo
establecido en el numeral 3.1.5., de las bases del concurso,

7.4. Recibir, inventariar, contratar seguros por todo el -perfodo de ejecucién de! proyecto y
mantener instalados los bienes de capital, de acuerdo con su respectivo(a) Investigador{a}
Responsable y/o Coinvestigadores(as).

7.5.  Asegurar el derecho a uso preferente y sin restriccién alguna de los bienes de capital del
proyecto para el{la) Investigador(a) Responsable del mismo vy su grupo.

7.6, Garantizar, respacto de los bienes de capital, su funcionamiente, reparacién o reemplazo en
caso de destruccién, funcionamiento defectuoso o pérdida, aungue los seguros contratados no
cubran o respondan del siniestro.

7.7.  Acatar el pronunciamiento emanado de Jos Consejos que determine la fecha de finalizacién del

proyecto y aprobacién del informe final, asi como toda modificacién que ocurra durante su
ejecucion. :
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2.8, Informar a los Consejos, cualquier conflicto que s€ cyscite a causa 0 con ocasién del uso,
funcionamiento, reparacion o reemplazo del equipo del proyecto a objeto que este arbitre las
medidas perfinentes. '

OCTAVO:

La(s) Institucién(es) patrocinante(s) se obliga(n) a comunicar de inmediato a los Consejos cualquier
retito o traslade de los(as) investigadores(as) del proyecto, antes de inlciado o durante 1a ejecuddn
de este v a acatar [a decisién que adopten los Consejos, respect_-o a los recursos que le hayan sido

asignados.

La saliente Institucion Patrocinante deberd poner a disposicion de la entrante los bienes de capital o

su equivalente en dinero, en el plazo de 15 dias corrides contados desde la notificacién que FONDECYT
emita para tales efectos, en Caso contrario, los Consejos deberan solicitar fa devolucién de estos

recursos, debidamente reajustados.

Respecto a los gastos de administracion a la nueva institucion, si estos ya fueron pagados a la anterior
institucién, no procedera su devolucién ni pago a la nueva institucién para ese afio de ejecucion.

En cuanto al Fondo institucional de apoyc a la infraestructura para la investigacién, una vez pagado,
no procedera su devolucién a CONICYT, si el pago de estos recursos hubiese sido efectuado a |a
institucién anterior.

PARRAFO IV

DEL TERMINO

NOVENO:

Término del proyecto: La formalizacién del cierre del proyecto se realizara cuando el Informe
Académico final haya side aprobado a satisfaccion de los Consejos y 5& ancuentren aprobadas las
Rendiciones de Cuentas del(de la) Investigador(a) Responsable por parte de DAF-CONICYT. En
situaciones calificadas, se autoriza otorgar un piazc adicional de hasta 120 dias corridos para la
rendicién de Ios fondos, con el objeto de finalizar adecuadamente el proyecto. Esta condicién
permitira dar inicio a un proyecto de continuidad, sin embargo, para todos los casos, el clerre del
proyecto se formalizara cuando se haya rendido la totalidad de los recursos transferidos, o bien,
se haya reintegrado el saldo no gastadoc, no aprobado o no rendido, de corresponders

DECIMO;

T&rmino Anticipado: Se resolvera el término anticipado del proyecto, en el evento de ocurrir
cualguiera de las situaciones que se enumeran a continuacién, habiendo escuchado previamente
al(a 1a) Investigador(a) Responsable y/o Institucién(es) Patrocinante(s), mediante resolucién
fundada: |

10.1. No ejecucién o ejecucién parcial y/o retrasada del proyecfo, declarada por los Consejos.
10.2. Incumpiimiento total o parcial de la finalidad para la cual se financio el proyecto, declarada

por los Consejos © pérdida de validez, viabilidad y vigencia del proposito de la
investigacién, declarada por los Consejos.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Dificultades generadas por la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) que interfieran con la
adecuada ejecucién y/o finalidad del proyecto, declarada por los Consejos. Se debe hacer
presente que los(las) Investigadores(as) Respensables tienen !a posibilidad de solicitar un
cambio de Institucidn Patrocinante, segtin lo dispuesto en el numeral 3.2. del presente

convenio.

pérdida de la calidad de . Institucién Patrocinante, sea que la causal del hecho fuere
responsabilidad de esta o del(de fa) Investigador(a) Responsable. En estos casos, los
Consejos podrén definir un plaze para que el(la) Investigador(a) acredite el patrocinio de
otra institucién, proposicién que serd evaluada. En caso de no ser aceptada, se dard
término anticipado al proyecto, o si transcurrido diche plazo, el{la) Investigador(a)
Responsable no acreditara un nuevo patrocinio institucional.

Incumplimiento de los aspectos de ética/bioética u otras durante |a ejecucion del proyecto,
an conocimiente de los Consejos.

La solicitud de término anticipado puede ser informada por el(la) Investigador{a)
Responsable o la Institucién(es) Patrocinante(s), u otros participantes del proyecto, en
caso que el{la) Investigador(a) se encuentre imposibilitado de comunicarlo.

por facultad de los Consejos si se constata que los recursos asignados al (a la)
Investigador(a) Responsable no son utilizados para la ejecucion del proyecto, o no se
cumplen las obligaciones contractuales establecidas en los respectivos Convenies en forma

fiel, oportuna y cabal.

Los Consejos definirdn las condiciones a cumplir para dar por finalizado el proyecto.
Ademds, deberdn exigir ai(a la) Investigador(a) Responsable y/c Institucion(es)
Patrocinante(s) la devolucién de los fondos no ejecutados, no rendidos u observados,
seglin corresponda, los cuales deberén reintegrarse dentro del plazo de 60 dias corridos
contados desde su notificacidn.

PARRAFO V

DISPOSICIONES GENERALES

DECIMO PRIMERA:

Se entenderd formar parte integrante del presente convenio ¢l texto {ntegro de las bases del Concurso
Naciona! de Proyectos FONDECYT Regular 2018.

PDECIMOD SEGUNDA:

Al término de la vigencia del presente convenio los bienes de capital pasaran al dominio pleno,
absoluto y exclusivo de la(s) Institucién{es) Patrocinante(s}.

DECIMO TERCERA:

13.1.

Las disposiciones del presente convernio rigen para los recursos que se asignen al(a 1a)
Investigador(a} Responsable y/o a la(s) Institucion(es) Patrocinante(s), para los siguientes
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afics de ejecucién aprobados para el proyecto, los que se detallaran en anexos gue se iran
incorporando como addendum a este instrumento, a contar de su total tramitacion.

13.2. Los comparecientes adjuntan al presente Convenio, los siguientes instrumentos:

N°1  Proyecto, disponibie en Sistemas en Linea de FONDECYT.

N°2  Hoja de Presupuesto, disponible en Sistemas en Linea de FONDECYT.

'N°3  Instrucciones para Declaracién de Gastos en Linea, disponible en Sistemas en
Linea de FONDECYT.

N°4 Instrucciones para Presentacion de Informes Académicos, disponible en
Sisternas en Linea de FONDECYT.

NeS5  Pagaré seglin formato autorizado ante notario, ejemnplar Gnico en custodia de
CONICYT (documento tipo disponible en |a pagina web de FONDECYT).

N°6  Instrucciones para Declaracion de Gastos para las instituciones Patrocinantes,
disponible en Sistemas en Linea de FONDECYT.

N°7  Declaracién Jurada - Compromiso de participacién en procesos de evaluacién
FONDECYT, ejemplar Gnico en poder de CONICYT (documenta tipo disponible
en 'a pagina web de FONDECYT) ‘

13.3. El presente Convenio se extenderd en el nimero de originales, de fgual validez, que
corresponda a un ejemplar por cada parte contratante,

13.4. El presente convenio regiré a contar de su total tramitacién, y se mantendra vigente hasta
la aprobacién del Informe académico final y ia aprobacién de las rendiciones de cuentas
del proyecto antes individualizado, o la restitucién de los recursos observados, no rendidos
o no gastados.

13.5. Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Santiago y otorgan competencia a los tribunales de ésta ciudad para
conocer de los conflictos que pudieren ocurrir. -

POR CONICYT * ALEJANDRA VIDALES CARMONA
R.U.N, N° : 14.168.680-1
PERSONERIA . RESOLUCION TRA 40/196/2017

) ;:;' | U .
FIRMA : ‘ - M _
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INSTITUCTION PATROCINANTE : UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

R.U.T. N° 1 71,470.400-1
REPRESENTANTE LEGAL ; Q eAedo k_: o e)%;_&
CARGO _ b e

e
FIRMA : ————
INSTITUCION PATROCINANTE : UNLV. DE CHILE
R.U.T. N® : 60,910.000-1

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

FIRMA

LA N

e w7
INSTITUCION PATROCINANTE : UNLV. METROPOL“AN&EE SDE,
R.U.T. N° : 60.910.047-8

REPRESENTANTE LEGAL L i
‘(IC\F\A DF “\-c .

CARGO

FIRMA

INSTITUCION PATROCINANTE : DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

R.U.T.N° ’ : 60.905.000-4

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO '

FIRMA

-




INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE : ANDREA Cl AUDIA SEELENFREUND HIRSCH

DOMICILIO PARTICULAR c Rbogrl e Py % s BT, L3 (onetes

R.UN. N© ! 6.870.206-2

: 7/

2°.- Los recursos comprometidos mediante presentefconvenio, ingresaran
al item 3.2 del presupuesto de la Uiversidad.

PINOSA ARAYA
OR
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Y - UNIVERSIDAD METROPOLITANA
i DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

| VICERRECTORIA ACADEMICA
| DIRECCION DE INVESTIGACION

MEMORANDUM N° 046- 2019

A : SR. JAVIER RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO

DE : Dra. BEATRIZ FIGUEROA SANDOVAL
DIRECTORA DE INVESTIGACION Y POSTGRADQ

REF : SOLICITA RESOLUCION APROBATORIA PARA PROYECTQ FONDECYT REGULAR 2018.

FECHA Santiag.o, 26 de marzo de 2079

De mi mas atenta consideracidn:

Junto con saludar a usted muy cordialmente, me permito hacer Ilegar' adjunto,
Convenio de financiamiento del Proyecto FONDECY Regular 2018 N° 11180458,
patrocinado por nuestra Institucion y en el cual participa como Co Investigadors, la
Prof. Dra. Patricia Castafieda Pezo.

Considerando que este Convenio ya se encuentra aprobado por resolucién de
CONICYT, solicito a usted generar la Resolucidn Aprobatoria de este proyecto.

Agradeciendo su gestion, le salu

| jor cordialidad,
- . -
Iy :

alSandoval

JESTIGACION Y POSTGRADO

o U.M.C.E
C.C. Archivo DEPTO. JURIDICC
Se acompafian antecedentes REC EPC?@N TOCUM E’INTDSJ

BFS/msbl. ibeg: wl’? Pig: 'S.l
Fagha; . 7 7 MAR, 2019
Pasava: G2 LfLM

} Paca

CAMPUS MACUL - Avda. José Pedro Alessandri N® 774, Nuhoa, santiago
Teléfono: (56-2) 2412441 | Correo electrénico: direccion.investigacion@umce.cl




. 1a.03. 2019

=N Fha €4
| Programa
| Fondecyt
de Chile

N© 018/FONDECYT/UGC/513

Santiago, -5 MAR 2019

Sefiora \

Beatriz Figuerca Sandoval

Directora de Investigacion

Universidad Metropolitana de Cs. de la Educacidn
Avda. José P. Alessandri 774

Nufica

SANTIAGO

Estimada sefiora Figueroa:

Me dirijo a usted, en el marco del Cencurso FONDECYT Regular 2018. Al respecto, tengo
el agrado de enviar, el ejemplar del convenio de financiamiente del proyecto
N°®11180458, patrocinados por su Institucion, que debe quedar en su poder, el cual se

encuentra aprobado por resolucion de CONICYT.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA VIDALES CARMONA
Directora
Programa FONDECYT

MHL/FVB/obr




CONICYT

CONVENIO FINANCIAMIENTO PROYECTOS FONDECYT
CONICYT/INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE/INSTITUCION(ES) PATROCINANTE(S)
CONCURSO REGULAR S

En Santiago de Chile, a 01 ABR 2018 comparecen por una parte, la Directora del
Programa FONDECYT, de la Comisién Nacional de Investigacion Cientifica y-Tecnolégica, en
adelante CONICYT, que se individualiza al final del presente instrumento, en representacién de
esta entidad, todos domiciliados para estos efectos en calle Moneda 1375, comuna de Santiago
Centro, Santiago vy, por la otra parte, el(la) Investigador(a) Responsable y la(s) Institucidn(es}
Patrocinante(s) que se individualizan al final del presente convenio, quienes acuerdan lo siguiente: -

PRIMEROQ: TITULO DEL PROYECTO

CONICYT declara que en el Concurso Nacional de Proyectos FONDECYT Regular 2018, ha sido
aprobado el proyecto N°1180052 {Anexo N°1), titulado: “"THE COLONIZATION OF THE PACIFIC
MIRRORED THROUGH THE STUDY OF BROUSSONETIA PAPYRIFERA, A COMMENSAL PLANT
SPECIES” con una duracién de 3 afios, por un monto total de $173.471.000, como se indica a
continuacién: .

PARTICIPANTES RECURSOS A TRANSFERIR TOTAL ($)

Investigador(a) Responsable Proyecto . 150.293.000
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO Gastos de Administracidn 16.000.000
CRISTIANO Apoyo a la Infraestructura 2.823.000

Gastos de Administracion 3.383.000
UNIV. DE CHILE Apovo a la Infraestructura 597.000
UNIV. METROPOLITANA DE CS.DE LA Gastos de Administracién 149.000
EDUCACION Apoyo a la Infraestructura ' 26.000
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y Gastos de Administracién 170.000
MUSEDS Apoyo a la Infraestructura 30.000

Costo total proyecto 173.471.000

Las Partes declaran que el proyecto es un todo y asumen las obligaciones que establece el
presente convenio por el periodo total de su ejecucion, el cual rige desde el 1 de abril de 2018
hasta su término, el que debera ser aprobado por los Consejos.

Una vez totalmente . tramitado el presente convenio celebrado por las partes
contratantes, se entenderi aceptado el financiamiento en los términos en que.fue
otorgado.

SEGUNDOQ: FINANCIAMIENTO

2.1.  Los recursos se asignan en moneda nacional no reajustable y se transferirdn para cada
afio de ejecucion aprobado, de acuerdo a lo indicado en los numerales 2.2, y 2.3. de la
presente clausula. '

2.2. Los recursos aprobados para el primer afio de ejecucion, cuyo monto total es de

' $59,525,000 se transferirdn una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolucién

de CONICYT que aprueba el convenio de financiamiento, y sélo si el(la) Investigador(a)

Responsable cumple con las condiciones referente a transferencia de recursos establecidas

en el numeral 6.2.2. de las bases concursales. Los recursos se entregaran bajo la siguiente
modalidad: '




. Al(A la) Investigador(a) Responsable se transferirdn los recursos de los items que se
indican: a.l. personal, viajes y gastos de operacién y a.2. bienes de capital, si
corresponde. Esta transferencia se efectuara, a una cuenta bancaria exclusiva para el
proyecto del{de la) Investigador(a) Responsable. Dicha cuenta debera ser registrada
en el Sistema de Declaracidon de Gastos en Linea de FONDECYT.

Forma de pago:

a.1. Se entregard la suma de $50.576.000 correspondiente a los item personal,
viajes y gastos de operacién, en dos cuotas: la primera ascendente a
$40.461.000 correspondiente al 80% de los recursos y la segunda cuota
ascendente al 20% restante, serd entregada en el mes de enero de 2019, o con

. recursos presupuestarios del presente afio segiin existan disponibilidades para
ello. :

a.2. La suma de $879.000 correspondiente al item blenes de capital, se entregara en
una sola cuota, para adquirir los equipos especificados en el Anexo N°2 del
presente convenio, que se adjunta. Estos bienes serdn de propiedad de la
Institucién Patrocinante al término del proyecto.

. A la{s) Institucién({es) Pa'trocinante(s) se transferira(n) la(s) suma(s) que se sefala(n)
a continuacidon:

b.1. correspondiente a Gastos de administracién. Estos recursos seran transferidos
para ser destinados a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) para cubrir los gastos indirectos en
que esta(s) incurra(n) derivados de la ejecucién de los proyectos.

INSTITUCION PATROCINANTE GS. ADM. (3)
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 5.470.000
UNIV. DE CHILE 1.241.000
UNIV. METROPOLITANA DE CS.DE LA EDUCACION 149.000
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 0

La forma de pago serd en dos cuotas: la primera ascendente a $5.488.000
correspondiente al 80% de los recursos, al inicio del proyecto y la segunda ascendente
al 20% restante serd otorgada en el mes de enero de 2019, o con recursos
presupuestarios del presente afio seglin existan disponibilidades.

b.2. Fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigacién: dichos
recursos seran administrados por la Institucién Patrocinante y destinados a mejorar la
infraestructura para la investigacién, pudiendo incluir en estos gastos la reparacién de
equipamiento.

. Apoyo

INSTITUCION PATROCINANTE Infraestructura ($)
UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

965.000

UNIV. DE CHILE 219.000
UNIV. METROPOLITANA DE CS.DE LA 26.000
EDUCACION 000
DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Se pagard en una cuota ascendente a $1.210.000, durante el segundo semestre del
correspondiente afio de ejecucién, una vez transferidos los recursos al(a la)
Investigador(a) Responsable.
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El financiamiento o asignacién de recursos al proyecto de investigacién, se efectuara por

2.3,

periocdos anuales. En consecuencia, [a asignacion de recursos para los siguientes afios de

gjecucién queda supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Aprobacion de informes académicos, cuando corresponda. _

b) La entrega a CONICYT de los documentos originales que respalderi la rendicién de
gastos efectuada del {(de Ia) Investigador(a) Responsable,

c) Validez, viabilidad y vigencia del propésito de |a investigacion.

d) Validez, vigencia y cumplimiento de las certificaciones éticas, bioéticas, consentimiento
informado u otras certificaciones durante la ejecucion del proyecto, en los casos que
corresponda, asi como cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

e) Existencia y disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

En el mismo sentido, la Institucion Patrocinante para el financiamiento o asignacién de

recursos (Gastos de Administracién y apoyo Infraestructura) debera entregar a CONICYT

los documentos originales que respalden la rendicion de gastos efectuada, de conformidad

a la Resolucidon N° 30/2015 de la Contraloria General de la Repubtica, y de las instrucciones

gue se importan de conformidad a aquélla.

PARRAFO I
OBLIGACIONES DEL(DE LA) INVESTIGADOR(A} RESPONSABLE
TERCERO:

El(La) Investigador{a) Responsable al suscribir el presente convenioc manifiesta tener pleno
conocimiento de su contenido, aceptando que se obliga a:

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

3.5,

Asumir [a responsabilidad de ejecutar y dirigir [a investigacion personalmente para cada
uno de los afios de ejecucion del proyecto, sin, transferlr, ceder ni abandonar esta
responsabilidad.

Ejecutar su proyecto en la(s) misma(s) Institucion(es) Patrocinante(s} aprobada(s), a
menos que se autorice el cambio, seglin lo previsto en el numeral 6.1.3 y 9.3.3 de las
bases del concurse.

Utilizar los recursos asignados exclusivamente para la ejecucién del proyecto. El(La)
Investigador{a) Responsable podra modificar la distribucidn de los recursos asignados, de
acuerdo a las necesidades de ejecucién del proyecto, sin sobrepasar la asignacién anual
de recursos. En el caso de honorarios, deberd atenerse a las restricciones establecidas por
participacién en proyectos.

" Solicitar a través de la Direccidn del Programa FONDECYT, autorizacién para implementar

cambios académicos asociados a la ejecucién del proyecto: modificacion de objetivos y/o
cambio de Institucién Patrocinante, de corresponder, en conformldad con el numeral 6.2.5.
de las bases del concurso.

Informar a lafs) Institucién(es) Patrocinante(s), los bienes de capital adquiridos con
recursos asignados a este item, con el propdsito que sean inventariados por ésta.

Los bienes deberan contar con los seguros correSpondientes a fin de garantizar su
adecuado funcionamiento durante todo el periodo de ejecucién del proyecto, costo gue
debera ser asumido por la Institucién Patrocinante.

Si el{la) Investigador(a) Responsable requiere que sea(n) Ia(s) Institucidn(es)
Patrocinante(s) quien{es) realice(n) la compra del bien, dicha adquisicién debera cumplir




3.6.

3.7.

la normativa legal vigente aplicable a la{s) Institucidén(es) Patrocinante(s). Dicha(s)
Institucidn{es) se obliga(n) a adquirir con los recursos entregados por el(la)
Investigador{a) Responsable los bienes que correspondan, previa aprobacién por parte de
éste(a), antes de efectuar [a compra y garantizar la total disposicién de estos bienes para
el{la) Investigador(a) Responsable y su grupo.

Si los bienes de capital son adquirides por los(as) Investigadores(as) y la(s) Institucidn(es)
Patrocinante(s) requiere(n) un respaldo contable para inventariar y/o contratar seguros,
se autoriza a que el(la) Investigador(a) Responsable realice un Acta de Cesidn Revocable
de Bienes a la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) por la duracién del proyecto. Una vez
terminado el proyecto, esta Acta de Cesién tendrd calidad de irrevocable, cautelando lo
establecido en el parrafo siguiente, en cuanto a propiedad del bien.

El(La) Investigador{a) Responsable al suscribir este convenic, se compromete a efectuar
la transferencia, a titulo gratuito, de los bienes de capital adquiridos con recursos de este
proyecto a la(s) Institucién(es) Patrocinante(s), al término declarado por los Consejos,
segln el numeral 3.1.5. de las bases del concurso.

Si de acuerdo a los antecedentes del caso, los Consejos autorizan el cambio de Institucién
Patrocinante del proyecto, el(la)Investigador(a) Responsable estd facultado para trasladar
los bienes de capital a la nueva Institucién, la cual deberd inventariarios y asegurarlos a fin
de garantizar su adecuado funcionamiento en caso de destruccién, pérdida o funcionamiento
defectuoso, aunque los seguros contratados no respondan por ello, en los mismos términos
y modalidad establecida para la anterior Institucidén. Igual disposicion se aplica, a los bienes
de capital cuando quien se cambia de institucién es alguno(a) de Ilos(as)
coinvestigadores{as).

Informar de inmediato a FONDECYT y a la(s) Institucién{es) Patrocinante(s) involucrada(s),
cuando el{fa) Investigador(a) Responsable y/o Coinvestigadores(as) se retire(n) de su actual
Institucién(es) Patrocinantes(s), antes de iniciado o durante la gjecucidn del proyecto, de
modo de solicitar los cambios correspondientes y no afectar su ejecucion.

Se deja constancia, que CONICYT/FONDECYT no se pronunciara respecto a eventuales
compromisos o conflictos suscitados entre los(as) Investigadores(as) y su{s) anterior(es)
Institucién(es) Patrocinante(s); por cuanto esta situacidn estd fuera de su ambito de
competencia. Lo mismo aplica en caso de conflictes o compromisos suscitados entre el
personal participante del proyecto,

Presentacién de informes académicos y rendiciones de cuentas. Los(Las)
Investigadores{as) Responsables deberan dar cumplimiente a las fechas y forma de
presentacién de informes académicos y rendiciones de cuentas. '

- Informes Académicos: en las fechas que se indican, los{las) Investigadores(as)
Responsables deberdn completar el informe académico a través del Sistema de Informes

Académicos en Linea (SIAL).
Los requisitos en términes de indizacién de publicaciones u otros, para finalizar un proyecto

se encuentran disponibles en la PAgina de FONDECYT.

Los informes académicos de los proyectos que cuenten con apoyo logistico del Instituto
Antdrtico Chileno INACH, podran ser enviados a dicha institucién en caso de ser

solicitados.




Duracién Proyecto Tipo de Informe Fecha presentacién inferme
2 afios Final ' 31 de marzo de 2020
3 afios Final 31 de marzo de 2021
4 afios ' Avance tercer afio _ 31 de marzo de 2021
Final 31 de marzo de 2022

No se aceptara pospener la fecha de entrega de los informes académicos, salvo a aguellas
personas mencionadas en el numeral 3.8. clausula tercera. No cbstante, en situacicnes-

calificadas que impidan su presentacién en los plazos definidos, FONDECYT podrd

autorizar al(a la) Investigador(a) Responsable a enviar &l informe en un plazo que sera
.determinado de acuerde a la situacién en que se encuentre (hasta 30 dias corridos
adicionales), a menos que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificado por los Consejos. Si el(la) Investigador{a) no enviara el informe, los Consejes
estan facultados para exigir la restitucién de los recursos no ejecutados, no rendides u
observados. De ocurrir cambios en las fechas de presentacidn de informes, éstos seran
oportunamenie informados a las{las) investigadores(as).

Rendiciones de cuentas: al 31 de marzo de cada afo, los(las) Investigadores(as)
Responsables deberan registrar en el Sistema de Declaracidn de Gastos en Linea (SDGL),
Jos gastos efectuados a esa fecha, (personal, viajes, gastos y bienes de capital, si
corresponde) de conformidad a la Resolucidon N°30/15, de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas de procedimientos sobre rendiciones de cuentas, y las
Instrucciones que CONICYT dicte en conformidad a aquella.

Posteriormente, en el plazo de 30 dias corridos a contar de esa fecha, debera entregar a
CONICYT (DAF-CONICYT) los documentos originales que respaldan dicha declaracion.

Si existiesen saldos pendientes en rendiciones de cuentas y/o reparos u observaciones
referidas a dichas declaraciones, CONICYT lo informara al(a l!a) Investigador(a)
Responsable en el plazo méximo de 180 dias desde su presentacion, y ocurride aquello,
el(la) Investigador(a) Responsable deberd subsanar los reparos o reintegrar los recursos
observados en el plazo de 30 dias corridos desde que se le haya notificado. De no subsanar
los reparos o reintegrar los fondos, FONDECYT podra deciarar el término anticipado del
proyecto, debiendo el{la) Investigador(a) Respensable devolver los recursos no gastados,
no aprebados o no rendidos.

Un mismo documento no podra ser rendido y/o declarade integramente como respalda en
mas de un proyecto, en caso contrario se deberan reintegrar la totalidad de los recursos
asi declarados, y se podrd poner término anticipado al proyecto.

Se encuentra estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo
del proyecto, en cualquier tipo de instrumento financiero, de renta fija o variable, de
corto o largo plazo, sean: fondos mutuos, acciones, depésitos a plazo, bonos o similares,

3,7.1. Término del Proyecto: Un proyecto se entiende terminado cuando el informe
académico final haya sido aprobado a satisfaccién de los Consejos y se encuentren
aprobadas las rendiciones de cuentas del(de la) Investigador(a) Responsable por
parte de CONICYT, sin perjuicio de lo establecido en el numeral noveno.

El Informe académico final debe contener resultados atingentes a la tematica del
proyecto, asi como las modificaciones que hayan surgido en el curso de la
investigacién. Debe incluir las reproducciones de los documentos publicados y
aquéllos en proceso de revision editorial.




Toda productividad asociada al proyecto: articulos, libros, capitulos de libros,
patentes, ponencias u otros, deberd contener los reconocimientos a
CONICYT/FONDECYT e INACH, en los cases que corresponda, como sigue:
CONICYT/FONDECYT/REGULAR/FOLIC (N° del proyecto).

La aprobacién del Informe académico fina! esta sujeta a:

. Presentar un informe que dé cuenta de la investigacién realizada, asi como la
existencia de publicaciones y/o manuscritos derivados del proyecto, del(de la)
Investigador{a) Responsable en revistas incluidas en la base de datos del Web of
Science (ex ISI) u otras, de acuerdo a la naturaleza de la disciplina. No se aceptara
como Unico producto del proyecto, articulos publicados en una revista
perteneciente a la(s) Institucion(es) Patrocinante(s) o publicaciones de
tesistas o personal técnico, sin [a participacién del{de Ia) Investigador(a)
Responsable.

. Presentacion de al menos un informe de seguimiento elaborado por el Comité de
Etica y/o Bioética Institucional durante [a ejecucién del proyecto, en los casos que
corresponda, que certifique el cumplimiento de las normativas y protocolos
definidos para el proyecto, considerando el informe del Comité Asesor de Bioética
de FONDECYT {CAB), si lo hubiera.

Requisitos minimos de publicaciones en términos de duracion del proyecto:

a) Proyectos de dos y tres afios: un manuscrito aceptado, en prensa o
publicado.

b) Proyectos de cuatro afos: dos manuscritos aceptados, en prensa o
publicados. La continuacién para el cuarto afio estard condicionada a que,
al término del tercer afio de ejecucion, presente un manuscrito aceptado, en
prensa o publicado, del{de la) Investigador{a)} Respensable en las condiciones
sefialadas en el numeral 3.7.1. a.

Si los Consejos consideran que la informacién presentada en el Informe
académico de tercer a cuarto afio no es suficiente para su aprobacién, los(las)
Investigadores(as) tendran plazo hasta el 30 de junio de 2021 para subsanar los
reparos. Si el informe no fuera aprobado en el plazo antes indicado, se dara
término anticipado al proyecto, solicitando la devolucién de los fondos no
gastados o no aprobados.

En cuanto al informe académico final, si los Consejos consideran que la
informacién presentada no es suficiente para su aprobacion, los(las)
investigadores(as} tendran plazo hasta el 30 de junio del afio que correspanda
para subsanar los reparos, al cabo del cual, los Consejos deberdn poner término
anticipado al convenio, disponiendo la restitucién del saldo no rendido, no
gastado o no aprobado, segun lo establecido en el numeral 9.3., de las bases
concursales aplicables.

En situaciones excepcionales y ajenas a la responsabilidad de los(las)
investigadores(as), los Consejos podrian otorgar un piazo adicional al
anteriormente indicado. Una vez cumplido el plazo, los Consejos deberdn
aprobar o rechazar el Informe Académico Final.
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3.8.

3.8,

3.10.

Sélo una vez que el informe académico final sea aprobado por los Consejos, sus
resultados estaran disponibles en la forma y modalidad que CONICYT disponga
para este efecto. No obstante lo anterior, FONDECYT podra postergar esta
difusién, bajo expresa solicitud del(de la) Investigador(a) Responsable cuando
este demuestre que estan involucrados aspectos que ameriten su proteccion por
el plazo que los Consejos definan. Respecto al registro de productividad de los
proyectos, CONICYT podrd mantener actualizada dicha informacién cuando se
trate de articulos publicados en revistas cientificas u otros medios de difusidn, en

cualquier afio de ejecucién del proyecto. :

Solicitar a los Consejos, a través de la Direccidn del Programa, si lo estima peftinente, el
beneficio de postergar la fecha de término del proyecto por motivo de maternidad de la

- Investigadora Responsable durante la vigencia del proyecto (uso de licencia médica de

prenatal, postnatal, permisc postnatal parental) y/o enfrenten la enfermedad de un(a)
hijo(a) menor de un afo.

Igualmente podrén solicitar este beneficio, los padres que opten por hacer uso de licencia
médica por enfermedad de hijo(a) menor de un afio. La duracién del proyecto se extendera
por el periodo autorizado por el Programa FONDECYT, a través de CONICYT.

Para acceder a este beneficio, el(la) Investigador(a) Responsable debera presentar una
solicitud acompafiada de una licencia médica o certificado de salud, extendido por un
profesional competente. Las Investigadoras que requieran hacer uso del postnatal
parental, deberan indicarlo en su solicitud de forma expresa. Las solicitudes de postnatal,
postnatal parental o licencia de hijo menor de un afio, deberan acompafiarse con el
certificade de nacimiento respectivo.

Asimismo, gozaran de esta prerrogativa investigadores(as) que durante el mismo periodo
se les haya otorgado judicialmente la tuicién o el cuidado personal como medida de
proteccion, o en virtud de lo previsto en los articulos 19 ¢ 24 de la Ley N° 139.620, sobre
adopcién de menores. Para acceder a este beneficio, sera obligatorio adjuntar copia
autorizada de la resolucién del tribunal que le haya otorgado [a tuicion o el cuidade
personal.

Lo anterior, no incluye aumento de honorarios, solo plazo.

El{La) Investigador(a) Responsable se compromete a permanecer en el pais hasta el
término del proyecto y por lo menos seis meses durante cada afic de ejecucidn. Los(Las)
coinvestigadores(as) estarén sujetos a las obligaciones de residencia en el pais conforme
a las actividades y dedicaciéon comprometidas en el proyecto. A solicitud del(de [a)
Investigador(a) Responsable, los Consejos podran autorizar permanencias en el extranjero
que excedan estos plazos. No obstante lo anterior, los(las) Investigadores(as)
Responsables deberan cumplir con la presentacién de informes académicos,
cuando corresponda, rendiciones de cuentas y entrega de la documentacién
original de respaldo en las fechas estipuladas en las bases respectivas. En caso
de incumplimiento, los Consejos estdn facultados para pener término anticipado al
proyecto y exigir, la restitucién total o parcial de los recursos, asi como los fondos no
gjecutados, no rendidos u observados, seglin corresponda.

Informar a los Consejos, cualquier hecho sobreviniente que le impida iniciar o desarrollar
el proyecto en forma definitiva o solicitar el términc anticipado de éste. Los Consejos,
previo conocimiento y ponderacién de las causales planteadas, definirdn fas condiciones a
cumplir para dar por finalizado el proyecto y deberdn exigir al(a la) Investigador(a)
Responsable y/o Institucién(es) Patrocinante(s) la devolucién de los recursos no
ejecutados, no rendidos u observados.
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3.12.

3.13.

3.14.

El(la) Investigador{a) Responsable deberd declarar ante el Servicio de Impuestos Internos,
los ingresos personales correspondientes a honorarios percibidos con cargo al proyecto y a
efectuar la declaracién y pago de la retencidn correspondiente al impuesto a [a renta dentro
del plazo que establece la Ley, de ser procedente. Lo mismo aplica a los
Coinvestigadores({as) y Personal Técnico y/o de Apeyo, de corresponder.

En cuanto al Personal Técnico y/o de Apoyo, el(la) Investigador(a) Responsable debera
tener presente las consideraciones correspondientes en relacidn a materias laborales al
momento de celebrar el contrato con el(la) perscnal técnico, siendo de su exclusiva
responsabilidad, cualquier reclamo que se genere producto de la relacion contractual que los
vincule; eximiendo a CONICYT/FONDECYT de toda responsabilidad ante eventuaies
conflictos que entre ellos se pudieran suscitar.

Asimismo, no estd permitide pagar indemnizaciones por término de relacién laboral de
ninguna especie, con fondos del proyecto (sustitutiva del aviso previo, feriado anual o
vacaciones, por afios de servicio, etc.). :

Informar y mantener actualizada la direccién de su domicilio particular, asf come direccién
electrénica para efectos de facilitar su ubicacién.

Con el fin de caucionar los fondos entregados y las obligaciones contraidas, deberd
suscribir un Pagaré firmado. ante notario piblico Chileno o Cénsul de Chile en el
Extranjero, y un mandato irrevocable, que contenga entre otras facultades aquella que
permita llenar los datos correspondientes a: i.- suma total a pagar; ii.- la fecha de
vencimiento del pagaré suscrito. El mandato estard incluido en el texto del Pagaré,
formando un todo indivisible, y estara disponible en !a pagina web de FONDECYT.

Participar, durante la ejecucidn del proyecto, Ad honorem en los procesos de evaluacion
de proyectos de Concursos FONDECYT en la forma y plazos que sea requerido. El(La)
Investigador(a) Responsable debera informar respecto a este compromiso a los(as)
Coinvestigadores(as) de este proyecto.

PARRAFO II

FACULTADES DE LOS CONSEJOS

CUARTO: Los Consejos tienen atribuciones y facultades para:

4.1.

4.2,

4.3.

Supervisar la ejecucién del proyecto, pudiendo modificar, suspender o poner término
anticipado a este, si a su juicio existen razenes fundadas para ello y supervisar, a través
de CONICYT, que los recursos transferidos al(a [a) Investigador(a) Responsable y a Ia(s)

-Institucién(es) Patrocimante(s) sean utilizados en el marco del proyecto.

Autorizar ¢ denegar solicitudes del(de la) Investlgador(a) Responsable, en partlcular
aguellas relativas a:

a) Reformulacion de objetivos o plan de trabajo éprobado.

b) Ausencias, viajes o estadas fuera del pais de acuerdo a lo previsto en el numerai VII
de las bases del concurso. '

c) Cambio de Inst|tu0|on Patrocinante y/o de investigadores(as) participantes en el
proyecto.

Autorizar a través de la Direccidn del Programa a aquellas Investigadoras Responsables
que por motivo de maternidad hagan uso de licencia médica de prenatal, postnata[
permiso postnatal parental y/o enfrenten la.enfermedad de un(a) hijo(a) menor de un ano,
a posponer la fecha de término del proyecto. De igual forma, autorizar a los padres que
opten por hacer uso de licencia médica por enfermedad de hijo(a) menor de un afto. La
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duracion del proyecto se extenderd por el periodo autorizado, el cual solo considera
aumento de plazo, ne de honorarios. Asimismo, gozaran de esta prerrogativa
investigadores{as) que durante el mismo periodo se les haya otorgadc judicialmente la
tuicién o el cuidado personal como medida de proteccién, o en virtud de Jo previsto en los
articulos 19 o 24 de fa Ley N° 19.620, sobre adopcién de menores. Para acceder a este
beneficio, seri obligatorio adjuntar copia autorizada de la resolucron del tribunal que
le haya otorgado la tuicidn o el cuidado personal.

4.4, Aprobar o rechazar los informes académicos. Sin esta aprobacién, el(la) Investigador(a)
Responsable no podra recibir los recursos para la continuacion de su proyecto. Estas
decisiones deberdn ser comunicadas a la(s) Institucion(es) Patrocinante(s) del proyecto.

4,5, Solicitar, en cualquier momento, informes de avance parciales, verbales o escritos ¢
requerir los antecedentes que Juzguen necesarios para dar inicio o durante la ejecucidn
del proyecto.

4.6. Exigir, cuando sea procedente, la restitucién parcial o total de los recursos asignados y
entablar, a través del Consejo de Defensa del Estado, |las acciones judiciales pertinentes
en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el (la)
Investigador (a) Responsable y/o la(s) institucion (es) Patrocinante (s).

4.7. Requerir a CONICYT que haga efectiva la caucién otorgada por el(la) Investigador(a)
Responsable en caso de declarar el término anticipado del Convenio por incumplimiento
contractual acreditado.

PARRAFO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIéN(ES) PATROCINANTE(S)

QUINTO:

La(s) Institucién{es) Patrocinante(s) recibird{n) el primer afio de ejecucion del proyecto, a titulo
de subvencién, la(s) suma(s) que se indica(n) en el numeral 2.2.b.1 por concepto de gastos de
administracion para las finalidades estipuladas en dicha cldusula y 2.2.b.2 por concepto de Fondo
institucional de apoyo a la infraestructura para la investigacién.

La(s) Institucidn(es) Patrocinante(s) Privadas deberd(n) estar inscritas en el Registro Central de
Colaboradores del Estadc y Municipalidades, requisito obligatorio para que CONICYT . pueda
realizar transferencias de recursos, segin lo establece la Ley N° 19,862 del 08/02/2003.

Aquellas instituciones que no se encuentren registradas, deberan enviar esta certificaciéon para
dar curso a la aprobacién del convenio.

SEXTO:

La(s) Institucién{es) Patrocinante(s) recibira(n) los recursos de gastos de administracion y del
fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigacion mediante transferencia
electrénica, a la cuenta corriente bancaria que deberdn registrar, para este efecto, en el Sistema
de Declaracidn de Gastos en Linea de FONDECYT.




Los recursos del fondo institucional de apoyo a la infraestructura de investigacién se transferirén
a la(s) Institucidn{es) Patrocinante(s) mediante transferencia electrénica. La(s) Institucidn{es)
Patrocinante(s) se obliga(n) a rendir los fondos entregados, de conformidad a la Resolucién
N°30/15, de la Contraloria General de la Reptblica, que fija normas de procedimientos sobre
rendiciones de cuentas, v las Instrucciones que CONICYT dicte en conformidad a aquella. El pago
de estos fondos para los siguientes afios de ejecucion estard condicionado a que la(s)
Institucién(es) rinda(n) cuentas de la totalidad de los recursos transferidos. En caso contrario,
deberd reintegrar los recursos no declarados.

SEPTIMO:

En el ejercicio del presente Convenio, la(s) Institucién(es) Patrocinante(s) se obliga(n)
expresamente, a partir de la fecha de inicio del proyecto hasta la fecha de aprobacién de su
informe final, a: :

7.1, Realizar sequimiento y velar, a través de los Comité de Etica y/o Bioética Institucional(es),
por el cumplimiento y vigencia de las normativas y protocolos definidos para el proyecto,
de acuerdo & lo indicade en el numeral 3.7.1.b. de la cldusuia tercera. Dicho seguimiento,
se debe realizar al menos una vez en el transcurso de la investigacién y generar un
documento, el cual debe ser anexado por el{la) Investigador(a) al correspondiente informe
académica. En caso de incumplimiento a los aspectos de ética/bioética durante la ejecucién
del proyecto, la{s) Institucign{es) Patrocinantes deben tomar las acciones necesarias para
subsanarios e informar al Pregrama FONDECYT.

7.2.  Velar por el cumplimiento de las normativas de Bioseguridad en la ejecucién de los proyectos
que patrocina, a través de los Comités de Bioseguridad correspondientes u otras instancias
idéneas para ello..

7.3. Otorgar las facilidades de infraestructura comprometidas en el proyecto, asi como el apoyo
logistico que el(la) Investigador(a) Responsable o Coinvestigador(a) requiera, para facilitar
la adquisicién de los bienes y su instalacién. Asimismo, podra adquirir los bienes de capital -
en caso que el(la) Investigador(a) Responsable efectiie el traspaso de recursos, segln lo
establecido en el numeral 3.1.5., de las bases del concurso.

7.4. Recibir, inventariar, contratar seguros por todo el periodo de ejecucion del proyecto y
mantener instalados los bienes de capital, de acuerdo con su respectivo(a) Investigador(a)
Responsable y/o Coinvestigadores{as). .

7.5. Asegurar el derecho a uso preferente y sin restriccidn alguna de los bienes de capital del
proyecto para el(la) Investigador{a) Responsable del mismo y su grupo. '

7.6.  Garantizar, respecto de los bienes de capital, su funcionamiento, reparacién o reemplazo en -
caso de destruccién, funcionamiento defectuoso o pérdida; aunque los seguros contratados no
cubran o respondan del siniestro.

7.7.  Acatar el pronunciamiento emanado de los Consejos que determine Ja fecha de finalizacion del

proyecto y aprobacién del informe final, asi como toda medificacién que ocurra durante su
ejecucién.
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7.8. Informar a los Consejos, cualquier conflicto que se suscite a causa o con ocasién del uso,
funcionamiento, reparacion o reemplazo del equipo del proyecto a objeto que este arbitre las
medidas pertinentes.

OCTAVO:

La(s} Institucion(es) Patrocinante(s) se obliga(n) a comunicar de inmediato a los Consejos cualquier
retiro o traslado de los(as) investigadores(as) del proyecto, antes de iniciado o durante la ejecucion
de este y a acatar la decisién que adopten los Consejos, respecto a los recursos que le hayan sido
asignadoes. ' ‘

La saliente Institucion Patrocinante deberd poner a disposicidn de la entrante los bienes de capital o
su equivalente en dinero, en el plazo de 15 dias corridos contados desde la notificacién que FONDECYT
emita para tales efectos, en caso contrario, los Consejos deberan solicitar la devolucion de estos
recursos, debidamente reajustados.

Respecto a los gastos de administracion a la nueva institucion, si estos ya fueron pagados a la anterior
institucion, no procederd su devolucidn ni pago a la nueva Institucién para ese afio de gjecucion.

En cuanto al Fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigacion, una vez pagado,
ne procederd su devolucion a CONICYT, si el pago de estos recursos hubiese sido efectuado a la
institucién anterior.

PARRAFO IV

DEL TERMINO

NOVENO:

Término del proyecto: La formalizacién del cierre del proyecto se realizaré cuando el Informe
Académico final haya sido aprobado a satisfaccidn de los Consejos y se encuentren aprobadas las
Rendiciones de Cuentas del{de la) Investigador{a) Responsable por parte de DAF-CONICYT, En
situaciones calificadas, se autoriza otorgar un plazo adicional de hasta 120 dias cerridos para la
rendicidén de los fondos, con el objeto de finalizar adecuadamente el proyecto. Esta condicidn
permitira dar inicio a un proyecto de continuidad, sin embargo, para todos los cases, el cierre del
proyecto se formalizard cuando se haya rendido la totalidad de los recursos transferidos, o bien,
se haya reintegrado el saldo no gastado, no aprobado o no rendido, de corresponders

DECIMO:

Término Anticipado: Se resolvera el término anticipado del proyecto, en el evento de ocurrir
cualquiera de las situaciones que se enumeran a continuacién, habiendo escuchado previamente
al(a la) Investigador(a) Responsable y/o Institucién(es) Patrocinante(s), mediante resolucién
fundada:

10.1. No ejecucién o ejecucion parcial y/o retrasada del proyecto, declarada por los Consejos.
10.2. Incumplimiento total o parciél de |a finalidad parz la cual se financié el proyecte, declarada

por los Consejos o pérdida de validez, viabilidad y vigencia del propdsite de la
investigacidn, declarada por los Consejos.
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10.3. Dificultades generadas por la(s) Institucidn(es) Patrocinante(s) gue interfieran con la
adecuada ejecucién y/o finalidad del proyecto, declarada por los Consejos, Se debe hacer
presente que los(las) Investigadores(as) Responsables tienen la posibilidad de solicitar un
cambio de Institucién Patrocinante, segdn lo dispuesto en el numera! 3.2. del presente
convenio. : :

10.4. Pérdida de la calidad de Institucién Patrocinante, sea que la causal del hecho fuere
responsabilidad de esta o del{de la) Investigador(a) Responsable. En estos casos, los
Consejos podran definir un plazo para que el(la) Investigador(a) acredite el patrocinio de
otra institucidén, proposicién que serd evaluada. En caso de no ser aceptada, se dard
término anticipado al proyecto, ¢ si transcurrido dicho plazo, el(la) Investigador(a)
Responsable no acreditara un nuevo patrocinio institucional.

10.5. Incumplimiento de los aspectes de ética/bioética u otras durante la ejecucién del proyecto,
en conocimiento de las Consejos,

10.6, La solicitud de término anticipado puede ser informada por el(la) Investigador{a)
Responsable o la Institucidn{es) Patrocinante(s), u otros participantes del proyecto, en
caso que el(la) Investigador(a) se encuentre imposibilitade de comunicarlo.

10.7. Por facultad de los Consejos si se constata que los recursos asignados al (a la)
Investigador{(a) Responsable no son utilizados para la ejecucion del proyecto, o no se
cumplen las obligaciones contractuales establecidas en los respectivos Convenios en forma
fiel, oportuna y cabal.

Los Consejos definirdn las condiciones a cumplir para dar por finalizado el proyecto.
Ademds, deberdn exigir al(a la) Investigador(a) Responsable y/o Institucion(es)
Patrocinante(s) la devolucidén de los fondos no ejecutados, no rendidos u-observados,

seguln corresponda, los cuales deberdn reintegrarse dentro del plazo de 60 dias corridos
contados desde su notificacidn.

PARRAFO V

DISPOSICIONES GENERALES

DECIMO PRIMERA:

Se entenderd formar parte integrante del presente convenio el texto integro de las bases del Concurso
Nacional de Proyectos FONDECYT Regular 2018.

DECIMO SEGUNDA:

Al término de la vigencia del presente convenio los bienes de capital pasaran al dominio pleno,
absoluto y exclusivo de la(s) Institucién(es) Patrocinante(s)}.

DECIMO TERCERA!

. 13.1. Las disposiciones del presente convenio rigen para los recursos que se asignen al(a la)
Investigador(a) Responsable y/o a la(s) Institucién{es) Patrocinante(s), para los siguientes
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afos de ejecucidon aprobados para el proyecto, los que se detallaran en anexos que se irdn
incorporando como addendum a este instrumento, a contar de su total tramitacién,

13.2. Los comparecientes adjuntan al presente Convenio, [os siguientes instrumentos:

Nel
N°2

N°3
N°4
N°5
N°6

Ney

Proyecto, disponible en Sistemas en Linea de FONDECYT.

Haoja de Presupuesto, disponible en Sistemas en Linea de FONDECYT.

Instrucciones para Declaracién de Gastos en Linea, disponible en Sistemas en
Linea de FONDECYT.

Instrucciones para Presentaciéon de Informes Académicos, disponible en
Sistemas en Linea de FONDECYT.

Pagaré segin formato autorizado ante notario, ejemplar Unico en custodia de
CONICYT (documento tipo disponible en la pagina web de FONDECYT).

Instrucciones para Declaracién de Gastos para las instituciones Patrocinantes,
disponible en Sisternas en Linea de FONDECYT.

Declaracion Jurada - Compromiso de participacién en procesos de evaluacion
FONDECYT, ejemplar Gnico en poder de CONICYT {(documento tlpo disponitle
en la pagina web de FONDECYT)

13.3. El presente Convenio se extendera en el nimero de originales, de igual validez, que
corresponda a un ejemplar por cada parte contratante.

13.4. El presente convenio regird a contar de su total tramitacién, y se mantendra vigente hasta
la aprobacién del Informe académico final y la aprobacién de las rendiciones de cuentas
del proyecto antes individualizado, ¢ |la restitucién de los recursos observados, no rendidos

0 no gastados.

13.5. Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Santiago y otorgan competencia a los tribunales de esta ciudad para
conocer de [os conflictos que pudieren ocurrir. :

‘POR CONICYT

R.U.N. N°

PERSONERIA

FIRMA

: ALEJANDRA VIDALES CARMONA

14.168.680-1

RESOLUCION TRA 40/196/2017
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INSTITUCION PATROCINANTE
R.U.T. N
REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

FIRMA

INSTITUCION PATROCINANTE
R.U.T. N°
REPRESENTANTE LEGAL

CARGO
FIRMA

INSTITUCION PATROCINANTE
R.U.T. N°
REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

FIRMA

INSTITUCION PATROCINANTE

RU.T. N°
REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

FIRMA

1 UNIV. ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

1 71.470.400-1

: UNIV. DE CHILE

: 60.910.000-1

s DIR. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

1 60.905.0004




INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE

DOMICILIO PARTICULAR

R.U.N. N°

FIRMA

: ANDREA CLAUDIA SEELENFREUND HIRSCH

: /?-Oéérép ?Oada_&, Cb/ (/(/f Zﬂj /f;hﬁé’_{

i 6.870.206-2 o—
&

§

u
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